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OBRA: DATA: 24/05/2022 FOLHA:

LOCAL: 

(     ) INDIRETA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00

1.2 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS U 20,00

1.3

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª. CATEGORIA . DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 2.501 A 3.000 M

M3 79,69

1.4
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
TXKM 2932,70

1.5

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 3.001 A 

4.000 M

M3 103,60

1.6 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% PROCTOR NORMAL M3 103,60

2

2.1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO 

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 

COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m2 341,52

2.2

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 

MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, 

PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 113,84

2.3

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-

MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 

(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 113,84

2.4

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª. CATEGORIA . DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 2.501 A 3.000 M

M3 258,96

2.5

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 

600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m 60,00

2.6

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 

400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
m 20,00

2.7

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(90X90X140CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2,00

2.8

BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, 

GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

BOTA-FORA

U 4,00

2.9

MURO DE ARRIMO EM CONCRETO, TIPO OC.MA-01 (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS)

M3 15,00

2.10
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO 

PREFEITURA
m2 136,61

VOLUME = 56,92 x 7,00 x 0,20 =79,69 M³

EMPOLAMENTO = 30% 

VOLUME FINAL = 103,60 M³

PRAZO DE EXECUÇÃO:  2 MESES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: PIRANGA - MG

OBRA DE INFRAESTRUTUEA DE VIA URBANA - ACESSO AO CAPS

 -  PIRANGA -  MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

BDI 23,44%
DIRETA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Uma unidade

VOLUME = 56,92 x 7,00 x 0,20 =79,69 M³

EMPOLAMENTO = 30% 

VOLUME FINAL = 103,60 M³

20 PONTOS

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO / 2019   -   SEM DESONERAÇÃO

(  X  )

VOLUME = 56,92 x 7,00 x 0,20 =79,69 M³

INSTALAÇÕES PRELIMINARES, CANTEIRO E DEMOLIÇÕES

ANEXO III

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO CAPS

EXTENSÃO = 2 * 30 = 60 M

EXTENSÃO = 4 * 5  = 20 M

2 UNIDADES

4 UNIDADES

VOLUME = 79,69 +103,60  = 183,29 M³ x 1,6 = 293,27 T

DMT = 10 KM

VOLUME TRANSPORTADO = 2932,70 T.KM

EXTENSÃO DE MEIO-FIO = (41,47 + 11,65 + 3,80) * 2 = 113,84 M

ÁREA DE PAVIMENTO = (41,47 + 11,65 + 3,80) * 6 = 341,52 M²

EXTENSÃO DE SARJETA = (41,47 + 11,65 + 3,80) * 2 = 113,84 M

EXTENSÃO DE PASSEIO = (41,47 + 11,65 + 3,80) * 2 * 1,20 = 136,61 M²

VOLUME DE ESCAVAÇÃO = 60 * 1,2 * 2,20 = 158,40 M³

VOLUME = 30 * 2 * 0,25 = 15,00 M³
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PRAZO DE EXECUÇÃO:  2 MESES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: PIRANGA - MG

OBRA DE INFRAESTRUTUEA DE VIA URBANA - ACESSO AO CAPS

 -  PIRANGA -  MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

BDI 23,44%
DIRETA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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INSTALAÇÕES PRELIMINARES, CANTEIRO E DEMOLIÇÕES

ANEXO III

2.11
DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 1000, EXCLUSIVE BOTA 

FORA
m 8,00

2.12
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 
m3 3,00

3

3.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 238,00

3.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM cj 1,00

3.3 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m3 17,40

9.4 0 0 20,00

9.5 0 0 10,00

9.6 0 0 10,00

6.7 0 0 10,00

VOLUME = 60 * 0,8 + 20 * 0,60 * 0,05= 3,00 M³

ÁREA = 238,00 M²

1 UNIDADE

VOLUME = 348 * ,05

CREA

20 METROS

EXTENSÃO = 8 M

VOLUME = 20 * 1 * 0,50 = 10 M³

ÁREA = 20 * 0,50 = 10 M²

VOLUME = 20 * 1 * 0,50 = 10 M³

66717/D

Luiz Eduardo Guerson Ferreira

FINALIZAÇÃO DE OBRA
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